



Unione dei Comuni delle Serre Salentine

Stazione appaltante

COMUNE DI SANNICOLA



VERBALE DI GARA n. 1 – seduta pubblica

del 24/07/2023
SEGGIO DI GARA

Oggetto: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (Next Generation EU). Missione 4 – Istruzione e ricerca-Componente 1 –Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asilo nido all’Università– Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”. Lavori per la “realizzazione di una mensa presso la Scuola Primaria di Via collina nel Comune di Sannicola”. CIG: 9927139641 – CUP: G77G22000260006.

Importo soggetto a ribasso per lavori: € 384.300,15
Importo sicurezza non soggetto a ribasso: € 11.628,14

Il giorno lunedì 24/07/2023, presso gli uffici del 3° settore del Comune di Sannicola (LE), in seduta pubblica, si è riunito il seguente Seggio di Gara per l’appalto in oggetto:

- Arch. Gianpaolo Miglietta – Presidente – RUP e Responsabile del III settore del Comune di Sannicola;
- Dott.ssa Melania Bellino– Testimone - Consulente nell’ambito del PNRR del Comune di Sannicola;

PREMESSO:

- Che con delibera di G.C. n.14 del 04/02/2022 il Comune di Sannicola ha dato avvio all’intervento di adeguamento funzionale e messa in sicurezza di alcuni locali dell’edificio scolastico “Scuola Primaria” ubicato in via Collina, da destinare a mensa e punto cottura;
- che per l’attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 è stato emanato l’avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021, come prorogato dall’avviso 15 luglio 2022, n. 62182
- che l’Amministrazione Comunale di Sannicola ha trasmesso nelle modalità e tempi stabiliti dal predetto avviso, mediante apposito sistema informativo all’uopo predisposto dal Ministero dell’Istruzione e del merito, la proposta progettuale relativa all’intervento in oggetto;
- che il Ministero dell’istruzione e del merito – Unità di missione del PNRR ha eseguito l’istruttoria e la valutazione della proposta progettuale con esito positivo e verificata la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato le graduatorie e ha ammesso a finanziamento la suddetta proposta progettuale con decreto del Direttore generale e coordinatore dell’Unità di missione del PNRR 29 dicembre 2022, n. 111;

CONSIDERATO che:

- che è stato sottoscritto l’”Accordo di concessione” protocollo m.pi.AOOGABMI. Registro Ufficiale U.9220 del 27/01/2023 tra il Direttore Generale per l’Unità di Missione del PNRR ed il Comune di Sannicola in qualità di soggetto attuatore;
- Che con la predetta Deliberazione di G.C. n.14 del 04/02/2022 è stato nominato RUP dell’intervento l’Arch. Gianpaolo Miglietta;
- Che con determina a contrarre della Centrale Unica di Committenza R.G. n. 29 del 30/06/2023 (R.S. n. 21/2023) ai sensi del D.L. 77/2021, convertito con la L.108/2021 per gli interventi afferenti al PNRR è stato previsto che per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro “i Comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità

indicate nel citato dal citato articolo 37, comma 4 (del codice dei contratti) attraverso le unioni di comuni, le provincie, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di provincia” e che, pertanto, la procedura di affidamento dei lavori di cui trattasi può essere esperita mediante Centrali di Committenza ai sensi dell’art 37 comma 3 e 4 del D.Lgs. 50/2016 e con modalità telematica mediante la piattaforma della CUC Serre Salentine (<https://www.cucserresalentine.it>);

Tutto ciò premesso e considerato,

VISTO che il termine della procedura aperta, pubblicata tramite la piattaforma Tutto gare “Serre Salentine” in data 30/06/2023, per la presentazione dell’offerta è stato fissato al 22/07/2023 alle ore 12:00;

Il presidente del Seggio di gara, prende atto che alla data stabilita del 22/07/2023 non è pervenuta alcuna offerta da parte degli Operatori Economici e quindi DICHIARA che la gara è andata deserta.

Alle ore 14:00 il seggio di gara dichiara chiuse le operazioni di gara.

Di quanto precede è redatto il seguente verbale sottoscritto come segue.

Il Presidente
Arch. Giampaolo Miglietta



Testimone
Dott.ssa Melania Bellino

